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EUROVIA ”
wiNEl ‘.
ZMLUVA O DIELO
Eislo: 4907.6060002VBA
1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel'

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutamy organ: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generéliny riaditel a.s.

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel a.s.
Ing. Daniel Hanko, &len predstavenstva a finanény riaditef a.s.
zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice |, odd. Sa, vl. €. 248/V

Dielo realizuje: sektor Michalovce
Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych ; Ing.Stefan Balint, riaditel z&vodu Kosice
technickych: Ing. Peter Domanig, veduci sektoru Michalovce
vyrobnych: Ing.Viliam Banik, hl.stavbyveduci sektoru Michalovce
ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH : SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo tétu: 5025284698/0900

IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698

Telefén: 056/ 640 35 12

Fax: 056/ 644 35 32

Email: eva.puskarova@eurovia.sk

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

112, Objednavatel

Obchodné meno: Obec Velopolie

Sidlo: Velopolie 78, 067 31 Velopolie
ICO: 00323748

DIC: 2021173891

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo ugtu: 4208646001/5600

IBAN SK6956000000004208646001
Zastlpeny: Ing. Valéria Klapatova

(d'alej len ako ,Objednavatel”)
zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Ing. Anton Klajban
tel. & 0907 161 202
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):
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2:1:
211,

24,

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatefa riadne a véas dielo - stavbu Rekonstrukcia
miestnych komunikacii v obci Velopolie (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a
to na zaklade projektovej dokumentacie VEI'OPOLIE _— REKONSTRUKCIA MIESTNYCH
KOMUNIKACII (dalej len ,Projektova dokumentacia“) , ktort vypracovala Ing. Dana Betakova v
mesiaci august 2015 (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a

212 zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke
a spdsobom dalej urenym v Zmluve.

Dielom sa pre G&ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpottu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednévatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpe&enstvo, riadne, ve&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedaijticej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

A L,

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpottov Eurépskej tnie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur&i Objednévatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpottov Eurépskej tnie na
financovanie realizacie Diela schvalend a Zmluva o NFP nadobudne ug&innost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do 10 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezne) terminy realizacie Diela modZe Objednavatel urit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je vak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi éast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

—

|Tilené}l bez DPH | 81590,83 €

DPH | 16 318,17 €

Cena s DPH 97 909,00 €

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.
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4.5,

4.7.

5.2

5.3,

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati éasti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajlicej fakturacie. Faktary budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sUpisov skutogne vykonanych préc na prislugnej &asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitefl sa
Zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

Zavereénu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit a2 po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere&nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zékona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s dhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky
z omes8kania vo vyske stanovenej prisludnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajucich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako st&ast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v slvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do&asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zné8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhgi
ako dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
vsullade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st st&astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduiceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia za&atia realizicie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutonosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom
prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoéne] kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sutasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie vSetkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
prediozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k Gdasti na skigkach Diela alebo jeho ¢Casti,
priCom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Easti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavéaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami,

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ugely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e Zhotovitel neza&ne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vias neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit s&m na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode- 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poas celej zarucénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat poziadavkam
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2

7.3.

7.4,

technickych noriem a véeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynat odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materiloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kong&i zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 36 mesiacov plynticej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpe&enstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratSsom technicky moZnom
gase, vZdy v8ak najneskér do 8 dni od doruéenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorugenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpeéit odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sém tito vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednévatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednévatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzdéa Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa, vojna,

atd).

Ak je Zhotovitel v ome&kani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
?e omegkanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodné katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaine odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kasdy zadaty defi omeskania az do drfia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrarfiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu 3kody spdsobenej
porudenim povinnosti zabezpe&enej zmiuvnou pokutou, a to ani 3kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.
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OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doloZka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vy$sie, bude
podia Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo wvztahu k inkldzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
vobciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 ( ).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urgena, t.j. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu urgitd alebo neuréitd ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenévratného finan&ného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone€nym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pogas platnosti a uginnosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sU&innost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvy&sieho kontrolného Gradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpottovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornem
audite v zneni neskor&ich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c¢) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobtida G&innost v
zmysle ustanovenia § 47a Obéianskeho zakonnika a2 diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarovefi dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne uginnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne Uginnost Zmiuva o NFP
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Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdi Zmluvnt stranu.
Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je:

Priloha &.1: Rozpocet

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatefa:
f - F.
V Kosiciach, dia ‘%21075 Vo Velopoli, diia ...5..9... %016
— |

o Q;@g/

Ing. Réle Sinaly
podpredseda predstavenstva

-~ pOPOLIE
OBEC VEGRoLE TS
ol 000323748

SOt
7280

ey T
it K

Ing. vus ancIsin
&len prédstavenstva /

-
= EUROVIA @
ViHEI‘:)
EUROVIA 5K ox.
Oelobod(telov 66
040 17 Kofee
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