
1 m 2 301
2 ks 24
3 ks 24
4 ks 48
5 ks 48
6 ks 45
7 ks 21
8 ks 2
9 ks 2
10 m3 0,6

11 m 2 301
12 ks 24
13 ks 66
14 ks 48
15 ks 24
16 hod. 2
17 hod. 36

18 m3 0,8
19 m3 0,3
20 m3 0,6
21 km 2,301

22 h 20
23 h 8
24 h 16
25 km 90
26 h 16

Humenné 06/2019

Zemné práce:

HZS

Montážna plošina

Betonáž

Výkop jamy pre stožiar
Zához jamy pre stožiar

Projektant elektrických zariadení

Odborná skúška a odb. prehliadka el. zariadenia

Ing. MarekKríž

Doprava

kábel CYKYz 2x2,5mm2

 Demontážne práce

Vytýčenie trasy

Nešpecifikované práce

Montáž konzoly (prechodová, sklopná)
Montáž svorky lanovej 

konzola zinková prechodová

Drobné práce, vypínanie siete, komplexné služby

Montáž reproduktorov
Montáž káblu CYMYz

krabica ACD 6455-1
lanová svorka U08 
napínacia skrutka

reproduktor TC – 30 AH

Phone.:   +421-905/472287
                  +421-911/472287
 E-mail:   kriz.kez@gmail.com

Office: Štefánikova 18,                                                   
             066 01 Humenné, Slovak  republic

A: Rekonštrukcia obecného rozhlasu

Popis materiálu, prác, druh činnosti

Obec Veľopolie, Obecný úrad Veľopolie 78, 067 31 

č. jedn. cena

Investor: 

m.j.

VÝKAZ VÝMER

Objekt:  

Cena spolumnož.

Stavba: Obecný rozhlas
Rekonštrukcia obecného rozhlasu

konzola zinková reproduktorová sklopná
oceľový stožiar STB 8/76 P
základový rošt ZR-2

Montáž oceľových stožiarov

Montážne práce:

betón B-10 cem. síran. Fr. nad 22mm

Montáž krabice ACD
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